

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด		
ประเภท	งานทาง		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด		
สถานที่ดำเนินการ	บ้านยางน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ		
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด		
ตามแบบ	องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิดกำหนด	เลขที่	
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	3,347,274.90	1.3074	4,376,227.20	
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAI) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			4,376,227.20	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			4,376,200.00	
	ตัวอักษร	สี่ล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน			

ประมาณราคา.....

(นายเศรษฐวัฒน์ สุทธิกรม)

นายช่างโยธา อบต.ตองปิด

เห็นชอบ.....

(นายวรวิทย์ บุญรักษา)

ปลัด อบต.ตองปิด

อนุมัติ.....

(นายวรวิทย์ บุญรักษา)

ปลัด อบต. ตองปิดปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายยอด ศรีชัย)

ผ.อ.กองช่าง อบต.ตองปิด

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายพลศักดิ์ กฤษฏารักษ์)

นักทรัพยากรบุคคล

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายเศรษฐวัฒน์ สุทธิกรม)

นายช่างโยธา อบต.ตองปิด